


Architectural floor plan of a building, likely a stable or a specialized facility, showing 21 stalls (STALLO 1 to STALLO 21) and various administrative and technical rooms. The plan includes labels for stalls, administrative offices (e.g., STALLO 4 SOMMINISTRAZIONE, STALLO 5 SOMMINISTRAZIONE, STALLO 6 SOMMINISTRAZIONE, STALLO 7 SOMMINISTRAZIONE), technical rooms (e.g., LOCALE TECNICO, ANTIBAGNO, BAGNO, FILTRO, SPOGLIATOIO), and corridors (PASSAGGIO). The plan also shows structural elements like walls, doors, and windows, as well as dimensions and room numbers.

TABELLA CAVI

LEGENDA SIMBOLOGIA

NOTE:
TUTTI I PUNTI UTILIZZO INTERNI VERRANNO REALIZZATI MEDIANTE CAVO+TUBAZIONI SE POSATI ENTRO CONTROSOFFITTO.
MEDIANTE CONDUTTORI UNIPOLARI/MULTIPOLARI E TUBAZIONI DA INCASSO O DA ESTERNO IP40 SE POSATI A PARETE E/O A PLAFONE A VISTA. TUTTI I PUNTI UTILIZZO ESTERNI VERRANNO REALIZZATI MEDIANTE CONDUTTORI UNIPOLARI/MULTIPOLARI, TUBAZIONI E CASSETTE PORTAFRUTTI IN ESECUZIONE DA ESTERNO (GRADO DI PROTEZIONE IP55).

					
DESIGN TO USERS via San Michele del Cano 10 20144 Milano					
Committente Client SO GE.M.I. - S.P.A. Via Cesare Lombroso 54 20137 - Milano					
Progetto Project PE - D.lgs. n. 36/2023 - Intervento di riqualificazione edilizia Mercato comunale di Piazza Prealpi 1 20155 - Milano					
Fase Stage		Commessa Job PE 544-2			
Progettista		Arch. Jacopo Della Fontana D2U - Design to users			
Progetto impianti meccanici/druci		Per.Ind. Giovanni Bonacina B.M. ENERGY srl			
Progetto impianti elettrici		Per.Ind. Andrea Marco Fedrigo Via P. Ghidoli, 3/D - Vitruvone MI - Ing. Pierangelo Nozza Bielli			
Progetto strutture		Via Umberto Giordano 3/b - Cologno Monzese - MI -			
Scale Scale	Date emissione Date issue	Disegnato Drawn	Controllato Checked		
	15/04/2026	SM	MAF		
Oggetto Object	Emesso per Issued for		Nome file File name		
Progetto Impianti Elettrici	SO GE.M.I.-S.P.A.		544-2 PE IE 06 a		
Titolo Title	Tav. N°o Dwg. N°o	Rev. N°o	Data Rev.		
Impianto di forza motrice - a servizio degli impianti meccanici	PE IE 06 a	a	20/05/2026		