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1. GENERALITA

Riproduzione vietata ai termini di legge

Il presente elaborato riporta il quadro delle incidenze economiche delle lavorazioni relative agli impianti meccanici
del progetto esecutivo del Mercato Comunale di Piazza Prealpi 1 nel Comune di Milano, sulla base del Computo

Metrico Estimativo MEC-E.

Le incidenze sono espresse in termini percentuali rispetto all'importo complessivo dei lavori e costituiscono sup-

porto per:

e lalettura sintetica della distribuzione economica delle opere;

e laverifica di coerenza tra le diverse categorie impiantistiche;

e |e successive attivita di controllo in fase esecutiva e di Direzione Lavori.

1.1 QUADRO INCIDENZE PER CATEGORIA

Categoria Importo (€) Incidenza (%)
Impianti di climatizzazione galleria (rooftop) 151.317,48 37,80%
Ventilazione meccanica stalli (VMC) 95.852,58 23,94%
Reti di scarico 53.743,95 13,42%
Climatizzazione stalli (predisposizione) 45.864,48 11,46%
Impianto idrico sanitario 35.216,76 8,80%
Impianto antincendio a naspi 18.341,43 4,58%
Totale lavori 400.336,68 100,00%

1.2 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Categoria

Importo manodopera

Incidenza manodopera su

(€) categoria (%)
Climatizzazione stalli (predisposizione) 19.254,11 41,98%
Ventilazione meccanica stalli (VMC) 13.283,31 13,86%
Impianti di climatizzazione galleria (rooftop) 14.377,58 9,50%
Impianto idrico sanitario 9.970,85 28,31%
Reti di scarico 23.684,98 44,07%
Impianto antincendio a naspi 7.040,81 38,39%
Totale manodopera 87.611,63 21,88% sul totale lavori

2. IMPORTO COMPLESSIVO DI RIFERIMENTO

L'importo complessivo dei lavori relativi agli impianti meccanici, desunto dal Computo Metrico Estimativo MEC-E,

risulta pari a:

Totale lavori impianti meccanici: € 400.336,68
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3. QUADRO DELLE INCIDENZE

Dall’analisi economica delle lavorazioni emerge che la quota principale dell’intervento é costituita dagli impianti di
climatizzazione della galleria con unita rooftop, pari al 37,80% dell'importo complessivo, seguita dalla ventilazione
meccanica degli stalli, pari al 23,94%.

Risultano inoltre significative le reti di scarico, con incidenza pari al 13,42%, e le predisposizioni di climatizzazione
degli stalli, con incidenza pari all'11,46%.

L'impianto idrico sanitario rappresenta 1'8,80% del totale, mentre I'impianto antincendio a naspi incide per il
4,58%.

La distribuzione economica delle lavorazioni risulta coerente con la configurazione impiantistica di progetto, nella
guale assumono maggiore rilievo le opere relative ai sistemi di climatizzazione e ventilazione, comprensive delle
apparecchiature principali e delle relative reti di distribuzione.

4. INCIDENZA DELLA MANODOPERA

L'incidenza complessiva della manodopera, calcolata sulla base delle percentuali riportate nelle singole voci del
computo metrico, risulta pari a € 87.611,63, corrispondente al 21,88% dell'importo totale dei lavori.

Le categorie con maggiore incidenza della manodopera risultano le reti di scarico e la climatizzazione stalli, in ra-
gione della maggiore quota di posa in opera, delle lavorazioni di montaggio e delle attivita accessorie necessarie
alla realizzazione delle reti.

Le categorie caratterizzate da una maggiore incidenza dei materiali e delle forniture risultano invece gli impianti
rooftop e la VMC, coerentemente con la presenza di apparecchiature specialistiche, unita prefabbricate e compo-
nenti ad elevato contenuto tecnologico.

Nel complesso, il quadro economico della manodopera risulta congruente con la natura delle opere previste e con
la composizione tecnica dell’intervento.
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