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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SO.GE.MI S.p.A.

U/m

h/p Prezzo/U Totale

1 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

D.LGS 81/08 e smi - allegato XV, art. 4, punto 4.1.1, lett. a - 

elenco indicativo allegato XV.1

A.00.00.0080 Ponte su ruote (Trabattello) costituito da struttura metallica 

prefabbricata componibile, con piano di lavoro di dimensioni 

250x120 cm, parapetto regolamentare; per altezze di utilizzo 

sino a 5 m. cad

a) Per ogni installazione 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

Totale 2,00 35,90 71,80

b) Per ogni giorno di utilizzo 2,00 1,00 1,00 10,00 15,00

Totale 15,00 54,70 820,50

A.00.00.0155 Bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la 

consegna ed il posizionamento in cantiere,. Sono compresi 

altresi n. 1 interventi settimanali di pulizia nonché quello di 

fine locazione. cad

a) per il primo mese e frazione di mese 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Totale 1,00 322,00 322,00

A.00.00.0165 Recinzione mobile costituita da pannelli grigliati standard, 

altezza 2 m. in rete zincata e/o preverniciata compresiva di 

elemnti di base prefabbricati in calcestruzzo per il fissaggio 

dei pannelli ml

a) per il primo mese e frazione di mese

MF/A31-A 1,00 6,80 1,00 1,00 6,80

3,00 3,00 1,00 1,00 9,00

MF/A32-A 1,00 5,05 1,00 1,00 5,05

1,00 10,35 1,00 1,00 10,35

3,00 3,00 1,00 1,00 9,00

Totale 40,20 16,30 655,26

PSC01 Fornitura e posa di rete arancione in PVC per cantiere ad 

alta visibilità, h. min. 180 cm, posta in opera su recinzione 

metallica. ml

a) per il primo mese e frazione di mese

MF/A31-A 1,00 6,80 1,00 1,00 6,80

3,00 3,00 1,00 1,00 9,00

MF/A32-A 1,00 5,05 1,00 1,00 5,05

1,00 10,35 1,00 1,00 10,35

3,00 3,00 1,00 1,00 9,00

Totale 40,20 4,22 169,64

PSC02 Costi vari ed eventuali non meglio identificabili in fase di 

progettazione cp

Vari 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Totale 1,00 200,00 200,00

TOTALE 1 2.239,20

2 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE …

D.LGS 81/08 e smi - allegato XV, art. 4, punto 4.1.1, lett. b - 

elenco indicativo allegato XV.1

PSC02 Costi vari ed eventuali non meglio identificabili in fase di 

progettazione cp

Vari 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Totale 1,00 100,00 100,00

TOTALE 2 100,00

3 IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE …

MERCATO FLORICOLO - PROGETTO PER LA CHIUSURA DEI PUNTI VENDITA MF31-A e MF32-AMERCATO FLORICOLO - PROGETTO PER LA CHIUSURA DEI PUNTI VENDITA MF31-A e MF32-A

SO.GE.MI S.p.A. -  Via C. Lombroso 23 Milano

ALLEGATO F - COSTI DELLA SICUREZZA

IMPORTI

Q.tàLargh.
N°

Q.tàParti
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Lungh. Largh.
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D.LGS 81/08 e smi - allegato XV, art. 4, punto 4.1.1, lett. c - 

elenco indicativo allegato XV.1

PSC03 Costi vari ed eventuali non meglio identificabili in fase di 

progettazione cp

Vari 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Totale 1,00 100,00 100,00

TOTALE 3 100,00

4 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

D.LGS 81/08 e smi - allegato XV, art. 4, punto 4.1.1, lett. d - 

elenco indicativo allegato XV.1

A.00.00.0385 Apparecchio di illuminazione per cantiere, completo di 

installazione 

cad

a) fari alogeni 500 W, stagni IP65 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

Totale 2,00 54,10 108,20

A.00.00.0455 Costo di estintore a polvere da parete, con valvola a 

pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro. cad

b) con carica nominale da 9 Kg, per ogni mese 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

Totale 2,00 5,30 10,60

A.00.00.0470 Segnali di pericolo in alluminio su supporto trangolare cad

a) distanza di lettura 4 m 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00 2,30 4,60

A.00.00.0485 Segnali di divieto su supporto tondo in alluminio cad

a) distanza di lettura 4 m 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00 2,75 5,50

A.00.00.0490 Segnali di sicurezza su supporto rettangolare in alluminio
cad

a) distanza di lettura 4 m 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00 2,65 5,30

A.00.00.0500 Cartelli vari d'obbligo, divieto, pericolo, informazione e 

salvataggio su supporto in alluminio cad

a) formato 330x600 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00 11,50 23,00

PSC04 Costi vari ed eventuali non meglio identificabili in fase di 

progettazione cp

Vari 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Totale 1,00 100,00 100,00

TOTALE 4 257,20

5 PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC …

D.LGS 81/08 e smi - allegato XV, art. 4, punto 4.1.1, lett. e - 

elenco indicativo allegato XV.1
PSC05 Costi vari ed eventuali non meglio identificabili in fase di 

progettazione ma che potrebbero essere necessari per 

prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo. A corpo 

incluso ogni tipo di intervento per procedure che potrebbero 

emergere in fase esecutiva e per tutto il tempo dei lavori
cp

Vari 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Totale 1,00 100,00 100,00

TOTALE 5 100,00

6 … SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI

D.LGS 81/08 e smi - allegato XV, art. 4, punto 4.1.1, lett. f - 

elenco indicativo allegato XV.1
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N°
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NB: Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato 

nel Cronoprogramma e da specifiche prescrizioni del PSC, 

non deve essere considerato costo della sicurezza in quanto 

le Imprese possono valutarlo preventivamente, prima della 

formulazione delle offerte.
PSC06 Costi vari ed eventuali non meglio identificabili in fase di 

progettazione he potrebbero derivare da rischi interferenti o 

dal contesto cp

Vari 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Totale 1,00 0,00 0,00

TOTALE 6 0,00

7 MISURE DI COORDINAMENTO …

D.LGS 81/08 e smi - allegato XV, art. 4, punto 4.1.1, lett. g - 

elenco indicativo allegato XV.1
La stima è effettuata a corpo sulla base dei tempi necessari, 

al n. di lavoratori presenti ed alla eventuale necessita di 

ripetere gli incontri
PSC07a Riunione preliminare di apertura cantiere cp

addetti 3 x 25€/ora x 1 ora x 1 volta 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00

3,00 25,00 75,00

PSC07b Attività di informazione e formazione cp

addetti 3 x 25€/ora x 1 ora x 2 volte 3,00 1,00 1,00 2,00 6,00

6,00 25,00 150,00

TOTALE 6 150,00

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA 2.946,40€      
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