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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

SO.GE.MI S.p.A.

MERCATO FLORICOLO - PROGETTO PER LA CHIUSURA DEI PUNTI VENDITA MF31-A e MF32-A

SO.GE.MI S.p.A. - Via C. Lombroso 23 Milano
ALLEGATO F - COSTI DELLA SICUREZZA

Ne DESIGNAZIONE DEI LAVORI U/m IMPORTI
Parti | Lungh. | Largh. h/p Qta | Prezzo/l | Totale
1 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
D.LGS 81/08 e smi - allegato XV, art. 4, punto 4.1.1, lett. a -
elenco indicativo allegato XV.1
A.00.00.0080 Ponte su ruote (Trabattello) costituito da struttura metallica
prefabbricata componibile, con piano di lavoro di dimensioni
250x120 cm, parapetto regolamentare; per altezze di utilizzo
sinoab5m. cad
a) Per ogni installazione 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00
Totale 2,00 35,90 71,80
b) Per ogni giorno di utilizzo 2,00 1,00 1,00 10,00 | 15,00
Totale 15,00 54,70 820,50
A.00.00.0155 Bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la
consegna ed il posizionamento in cantiere,. Sono compresi
altresi n. 1 interventi settimanali di pulizia nonché quello di
fine locazione. cad
a) per il primo mese e frazione di mese 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Totale 1,00 322,00 322,00
A.00.00.0165 Recinzione mobile costituita da pannelli grigliati standard,
altezza 2 m. in rete zincata e/o preverniciata compresiva di
elemnti di base prefabbricati in calcestruzzo per il fissaggio
dei pannelli ul
a) per il primo mese e frazione di mese
MF/A31-A 1,00 6,80 1,00 1,00 6,80
3,00 3,00 1,00 1,00 9,00
MF/A32-A 1,00 5,05 1,00 1,00 5,05
1,00 10,35 1,00 1,00 10,35
3,00 3,00 1,00 1,00 9,00
Totale 40,20 16,30 655,26
PSCO1  Fornitura e posa di rete arancione in PVC per cantiere ad
alta visibilita, h. min. 180 cm, posta in opera su recinzione
metallica. ml
a) per il primo mese e frazione di mese
MF/A31-A 1,00 6,80 1,00 1,00 6,80
3,00 3,00 1,00 1,00 9,00
MF/A32-A 1,00 5,05 1,00 1,00 5,05
1,00 10,35 1,00 1,00 10,35
3,00 3,00 1,00 1,00 9,00
Totale 40,20 4,22 169,64
PSC02 | Costi vari ed eventuali non meglio identificabili in fase di
progettazione cp
Vari 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Totale 1,00 200,00 200,00
TOTALE1 2.239,20
2 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ...
D.LGS 81/08 e smi - allegato XV, art. 4, punto 4.1.1, lett. b -
elenco indicativo allegato XV.1
PSC02  Costi vari ed eventuali non meglio identificabili in fase di
progettazione cp
Vari 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Totale 1,00 100,00 100,00
TOTALE 2 100,00
3 IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ...

ALLEGATO F - COSTI DELLA SICUREZZA



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SO.GE.MI S.p.A.
Ne DESIGNAZIONE DEI LAVORI U/m IMPORTI
Parti | Lungh. | Largh. h/p Qta | Prezzo/ | Totale
D.LGS 81/08 e smi - allegato XV, art. 4, punto 4.1.1, lett. ¢ -
elenco indicativo allegato XV.1
PSC03 | Costi vari ed eventuali non meglio identificabili in fase di
progettazione cp
Vari 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Totale 1,00 100,00 100,00
TOTALE 3 ‘ ‘ ‘ ‘ 100,00
4 MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
D.LGS 81/08 e smi - allegato XV, art. 4, punto 4.1.1, lett. d -
elenco indicativo allegato XV.1
A.00.00.0385 Apparecchio di illuminazione per cantiere, completo di cad
installazione
a) fari alogeni 500 W, stagni IP65 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00
Totale 2,00 54,10 108,20
A.00.00.0455 Costo di estintore a polvere da parete, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro. cad
b) con carica nominale da 9 Kg, per ogni mese 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00
Totale 2,00 5,30 10,60
A.00.00.0470 Segnali di pericolo in alluminio su supporto trangolare cad
a) distanza di lettura 4 m 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00
2,00 2,30 4,60
A.00.00.0485 Segnali di divieto su supporto tondo in alluminio cad
a) distanza di lettura 4 m 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00
2,00 2,75 5,50
A.00.00.0490 Segnali di sicurezza su supporto rettangolare in alluminio
cad
a) distanza di lettura 4 m 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00
2,00 2,65 5,30
A.00.00.0500 | Cartelli vari d'obbligo, divieto, pericolo, informazione e
salvataggio su supporto in alluminio cad
a) formato 330x600 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00
2,00 11,50 23,00
PSC04  Costi vari ed eventuali non meglio identificabili in fase di
progettazione cp
Vari 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Totale 1,00 100,00 100,00
TOTALE 4 | | | | 257,20
5 PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC ...
D.LGS 81/08 e smi - allegato XV, art. 4, punto 4.1.1, lett. e -
elenco indicativo allegato XV.1
PSC05  Costi vari ed eventuali non meglio identificabili in fase di
progettazione ma che potrebbero essere necessari per
prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo. A corpo
incluso ogni tipo di intervento per procedure che potrebbero
emergere in fase esecutiva e per tutto il tempo dei lavori
cp
Vari 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Totale 1,00 100,00 100,00
TOTALE 5 | | | | | | 100,00
6 ... SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI
D.LGS 81/08 e smi - allegato XV, art. 4, punto 4.1.1, lett. f -
elenco indicativo allegato XV.1
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NO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

U/m

Parti

Lungh.

Largh.

h/p

Q.ta

IMPORTI

Prezzo/U |  Totale

NB: Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato
nel Cronoprogramma e da specifiche prescrizioni del PSC,
non deve essere considerato costo della sicurezza in quanto
le Imprese possono valutarlo preventivamente, prima della
formulazione delle offerte.

PSC06

Costi vari ed eventuali non meglio identificabili in fase di
progettazione he potrebbero derivare da rischi interferenti o
dal contesto

cp

Vari

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Totale

1,00

0,00

0,00

TOTALE 6

0,00

MISURE DI COORDINAMENTO ...

D.LGS 81/08 e smi - allegato XV, art. 4, punto 4.1.1, lett. g -
elenco indicativo allegato XV.1

La stima & effettuata a corpo sulla base dei tempi necessari,
al n. di lavoratori presenti ed alla eventuale necessita di
rinetere ali incontri

PSC07a

Riunione preliminare di apertura cantiere

cp

addetti 3 x 25€/ora x 1 ora x 1 volta

3,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

25,00

75,00

PSC07b

Attivita di informazione e formazione

cp

addetti 3 x 25€/ora x 1 ora x 2 volte

3,00

1,00

1,00

2,00

6,00

6,00

25,00

150,00

TOTALE 6

150,00

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA

€ 2.946,40

ALLEGATO F - COSTI DELLA SICUREZZA



