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1. PREMESSA 

1.1. STRUTTURA DEL DOCUMENTO 
Il presente allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento tratta la computazione dei costi 

della sicurezza inerenti alle attività di cui al progetto. 

 

I costi della sicurezza, per maggiore chiarezza, risultano comprensivi di tutte le dotazioni 

necessarie alla realizzazione dei diversi interventi ricompresi nell’appalto. Per l’attribuzione 

corretta di costi/dotazioni al singolo intervento si rimanda alle indicazioni contenute all’interno 

del Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

 



 
 

YB00_1_D_Z_RE_0121 Rev. 6 –Settembre 2019 Pag. 4 di 13 

2. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 

I costi della sicurezza sono finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei 

lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti 

rispettivamente ai costi previsti per: 

 Garantire la sicurezza del personale in riferimento ai lavori appaltati. 

 Procedure contenute nel Piano di Sicurezza e previste per specifici motivi di 

sicurezza. 

 Garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che, durante lo svolgimento dei 

lavori, potrebbero originarsi. 

I costi della sicurezza da interferenze sono peculiari del Committente e sono generati dalle 

misure di prevenzione e protezione stabilite da questi, in applicazione del presente 

documento ed i costi, come nel caso in esame, possono essere pari a zero perché le relative 

misure non generano costi aggiuntivi un quanto le interferenze vengono regolate dalle 

procedure di esecuzione. 

Si precisa che, anche nell’ipotesi di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non devono 

essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso 

d’asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tale caso, inoltre, il 

direttore dell’esecuzione è tenuto a verificare che l’appaltatore committente corrisponda i 

costi della sicurezza anche alle imprese subappaltatrici. 

Potrebbe verificarsi la situazione in cui è prevista la possibilità per gli offerenti di presentare 

varianti, quando emerge la necessità di modifiche, in corso di esecuzione del contratto, 

derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi 

stabiliti dal codice. In tali casi si potrebbe verificare la necessità di modificare il P.S.C., 

attività che può comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenze. 

 

I costi della sicurezza sono quelli relativi alle voci che riguardano la sicurezza del cantiere e 

che hanno un carattere di “specificità”, dettate dalle condizioni particolari dell’opera e del 

relativo ambiente, dai rischi derivanti dalla presenza simultanea di più imprese esecutrici 

(quindi non replicabili in nessun altro contesto) e non dalle modalità ordinarie di esecuzione 

dei lavori. 

 

I costi della sicurezza derivano pertanto dall’ingerenza del CSP nelle scelte esecutive 

dell’impresa, che dovrà pertanto prendere in considerazione le indicazioni contenute 

all’interno del PSC. La conseguenza di questa legittima “ingerenza” nelle scelte esecutive 

dell’impresa, è il riconoscimento alla stessa dei costi necessari perché operi in conformità 

alle indicazioni progettuali del PSC. 

 

La valutazione dei costi della sicurezza da riconoscere all’appaltatore viene svolta secondo 

le indicazioni contenute nell’allegato XV del D.lgs. 81/08, che al punto 4 indica che nei costi 

della sicurezza devono essere compresi, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel 

cantiere, i seguenti elementi: 

 Apprestamenti previsti nel PSC; 
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 Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente 

previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 

 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti 

antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; 

 Mezzi e servizi di protezione collettiva; 

 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi dì sicurezza; 

 Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti; 

 Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

Il comma 3 stabilisce inoltre che la stima debba essere congrua, analitica per voci singole, a 

corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su 

prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure dl 

sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non 

disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.  

2.1. PREZZARI DI RIFERIMENTO 

Come già indicato all’interno del documento principale, la stima dei costi della sicurezza è 

stata svolta con riferimento a listini prezzi ufficiali e aggiornati ed in particolare: 

 Prezziario del Regione Lombardia “Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche 

edizione 2019” 

 Prezziario Camera di Commercio di Varese “Listino Prezzi informativi Opere compiute 

per l’edilizia” – anno 2018”; 

Il computo delle voci, in entrambe le sezioni, è stato esplicitato in forma tabellare, secondo la 

seguente suddivisione in colonne: 

Colonna I Numero progressivo 

Colonna II Codice identificativo della voce all’interno del prezziario assunto come 

riferimento.  

Colonna III 

Voce di computo, comprensiva dell’indicazione dell’elemento analizzato 

e delle specifiche tecniche inerenti al prezzo. 

Inoltre è indicato il codice identificativo del prezziario utilizzato per la 

stima della voce specifica, secondo la seguente classificazione: 

RL19  Prezziario Regionale 2019 

   

VA18SIC 
 Camera di Commercio di Varese 2018 II sem 

  
CCIAA CM 19  Camera di Commercio Milano 2019 

 

Colonna IV Unità di misura utilizzata per la computazione dell’elemento. 

Colonna V Quantità prevista a computo. 

Colonna VI Prezzo unitario relativo all’elemento. 
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Colonna VII Importo parziale relativo alla singola voce. 

 

Si rimanda al seguito del documento per indicazioni di maggiore dettaglio circa la 

computazione degli elementi. 

2.2. NORME DI MISURAZIONE 

Ai fini della corretta interpretazione e quantificazione dei valori economici riportati a computo, 

si faccia riferimento alle norme di misurazione relative ai prezziari assunti come riferimento 

per la determinazione dello specifico costo individuato. Inoltre, il presente documento 

contiene una specifica sezione relativa all’analisi dei costi individuati nella tabella 

riepilogativa. Questa sezione contiene indicazioni utili ai fini di una completa comprensione 

delle modalità di computazione dei costi della sicurezza e fornisce ulteriori indicazioni circa la 

stima dei prezzi e delle quantità mostrate all’interno della tabella riassuntiva. 

 

Tali contenuti sono da ritenersi ad ogni effetto come integrativi e complementari delle norme 

di misurazione riportate all’interno dei prezziari assunti come riferimento. 

 

Si riportano, nel seguito del documento, le considerazioni svolte circa l’analisi dei costi della 

sicurezza, nonché le tabelle riepilogative finali relative ad entrambi gli interventi. 
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3. IMPORTO COMPLESSIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Di seguito si riporta l’importo dei costi della sicurezza calcolati in sede di progettazione.  

 

 

IMPORTO TOTALE  
IMPORTO 
COMPLESSIVO DEI 
COSTI DELLA 
SICUREZZA 

Euro € 88.437,55 
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4.  INDICAZIONI INERENTI LA COMPUTAZIONE DELLE VOCI 

4.1. APPRESTAMENTI (ALLEGATO XV, PUNTO 4.1.1, LETT. A), D. LGS. 81/08) 

4.1.1. BARACCAMENTI 

Data l’organizzazione complessiva del cantiere e il numero di personale operativo 

compresente, si prevede l’utilizzo di: 

 6 WC chimico in corrispondenza delle aree di lavoro da spostare in funzione dei vari 

ambiti di cantiere per limitare gli spostamenti verso le aree logistiche durante le 

attività; 

4.2. RECINZIONI, DELIMITAZIONI ED ACCESSI (ALLEGATO XV, PUNTO 4.1.1, LETT. A), D. 
LGS. 81/08) 

4.2.1. RECINZIONI PERIMETRALI DI CANTIERE 

È prevista la posa di una recinzione, altezza 2 metri, in pannelli di rete metallica con 

blocchetti di fondazione in calcestruzzo, ai quali verrà applicata per tutta l’estensione una 

rete alta visibilità di plastica stampata. 

La suddetta recinzione verrà installata in corrispondenza degli ambiti a rischio di 

investimento e di intrusione da parte di terzi. 

Anche le aree esterne su Via Cesare Lombroso, dove saranno eseguiti gli allacci, dovranno 

essere recintate con pannelli alti 2 metri dotati di rete arancione. 

4.2.2. PARAPETTI 

I parapetti sono stati computati con riferimento alle situazioni, prevedibili in fase di 

progettazione, per le quali si rende necessaria la protezione di zone prospicienti il vuoto ai 

fini dell’utilizzo del parapetto come dispositivo di protezione collettiva dei lavoratori. Laddove 

possibile, si opterà per il riutilizzo del parapetto per le fasi successive dell’intervento inerenti 

lo stesso ambito. L’onere di spostamento e riposizionamento del parapetto, anche per più 

volte durante i lavori, sarà incluso all’interno del prezzo unitario dell’apprestamento. 

 

In particolare, si prevede l’installazione di parapetti: 

 lungo il perimetro dell’edificio; 

 per la protezione delle aperture sul vuoto (rampa); 

 per sbarramenti di zone a rischio. 
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4.2.3. CASTELLETTO DI PONTEGGIO 

È prevista la realizzazione di castelletti di salita e discesa dalle solette delle opere in 

esecuzione. 

Verranno installati in modo che il piano di sbarco sia il più possibile complanare con la quota 

di arrivo del solaio.  

4.3. INFRASTRUTTURE (ALLEGATO XV, PUNTO 4.1.1, LETT. A), D. LGS. 81/08) 
Data la natura del cantiere i percorsi o la viabilità carrabile si prevede siano ridotti allo stretto 

necessario a raggiungere le postazioni di lavoro e le aree di stoccaggio materiale (cfr PSC 

Relazione Generale). 

I percorsi pedonali saranno segnalati e delimitati con nastro e ove necessario con transenne 

metalliche. 

4.3.1. NASTRO SEGNALETICO/TRANSENNE 

Tali sistemi di segnalazione/interdizione mobile saranno computati in relazione alle necessità 

di perimetrazione temporanea di alcune parti del cantiere, che di volta in volta si 

presenteranno. 

4.3.2. PARAPETTI  

A individuazione dei percorsi pedonali/carrabili è previsto l’uso di parapetti realizzati con 

fodere di legno fissati su tondini di ferro. 

. 

4.3.3. LAMPEGGIANTI 

Sono stati computati i lampeggianti da posizionare sulle recinzioni presenti in corrispondenza 

della recinzione a delimitazione dell’area logistica. 

4.4. IMPIANTI (ALLEGATO XV, PUNTO 4.1.1, LETT. C), D. LGS. 81/08) 
Non previsti nell’ambito del presente Appalto. 

4.5. MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (ALLEGATO XV, PUNTO 4.1.1, LETT. 
D), D. LGS. 81/08) 

4.5.1. SEGNALETICA DI SICUREZZA 

La segnaletica verrà computata con riferimento alle seguenti situazioni: 

 Segnaletica in corrispondenza delle aree di cantiere; 

 Segnaletica per la perimetrazione degli interventi sui percorsi carrabili promiscui, con 

riferimento alla cartellonistica prevista dalla normativa vigente. 
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4.5.2. TAPPI DI PLASTICA DI PROTEZIONE 

In diverse fasi di cantiere, in particolare durante la realizzazione delle strutture in generale si 

prevede la presenza di ferri emergenti pertanto si prevede l’utilizzo di tappi di plastica 

protettivi. 

 

4.6. PROCEDURE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (ALLEGATO XV, PUNTO 4.1.1, 
LETT. E), D. LGS. 81/08) 

4.6.1. SQUADRA DI SICUREZZA E MOVIERI 

Si prevede la presenza di due persone che giornalmente verifichino le condizioni di sicurezza 

del cantiere, è prevista la presenza di 2 persone fisse che per mezza giornata, per una 

media di 326 gg lavorativi, tali persone inoltre dovranno effettuare anche attività di moviere, 

durante momenti specifici quali: 

 Realizzazione cantierizzazione su strada; 

 Accesso di mezzi con trasporti eccezionali. 

 Movimentazione elementi di grandi dimensioni; 

 ecc; 

4.7. INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE 
O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI 

Non previsti nell’ambito del presente Appalto. 

4.8. MISURE DI COORDINAMENTO (ALLEGATO XV, PUNTO 4.1.1, LETT. G), D. LGS. 
81/08) 

4.8.1. RIUNIONI DI COORDINAMENTO 

Le riunioni di coordinamento verranno computate secondo la logica definita all’interno del 

PSC, per quanto concerne cadenza e oggetto. In particolare, sono state previste: 

 RIUNIONI DI ACCESSO AL CANTIERE: il numero è stato valutato in relazione al 

presumibile numero di subappaltatori presenti in cantiere; tale numero è stato 

ipotizzato in funzione delle categorie ipotetiche di opere previste nell’ambito 

dell’intervento. 

 RIUNIONI PERIODICHE DI AVANZAMENTO LAVORI: Le riunioni periodiche di 

avanzamento lavori sono state computate con riferimento all’intero cantiere, con 

riferimento ad una cadenza settimanale. Alle stesse parteciperanno i 

Preposti/Direttori tecnici.  
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Le figure coinvolte in ogni tipologia di riunione verranno indicate all’interno della tabella 

riassuntiva dei costi della sicurezza. Verranno corrisposti oneri differenti in funzione dei 

partecipanti alla riunione per conto dell’Impresa Affidataria. 
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5. LIQUIDAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA 

La liquidazione degli importi relativi ai costi della sicurezza, spettante al Direttore dei Lavori 

ai sensi del punto 4.1.6. dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, avverrà sulla base dello Stato 

di Avanzamento Lavori, previa approvazione del CSE. 

I costi della sicurezza verranno corrisposti sulla base delle spese effettivamente sostenute 

dall’appaltatore. La quantificazione dell’importo dovuto avverrà sulla base di quanto riportato 

all’interno del libretto delle misure di sicurezza, gestito dal CSE, che provvederà ad inoltrarlo 

al Direttore dei Lavori in occasione di ogni S.A.L. Verranno pertanto riconosciuti 

all’appaltatore esclusivamente i costi relativi alle misure effettivamente riscontrate in opera. 
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6. COSTI DELLA SICUREZZA 

Segue il computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza costituito da n. 4 pag. a 

partire dalla n.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COSTI DELLA SICUREZZA

ORTOMERCATO PSC - Allegato D

CCIAA CM19

1 A.00.00.0105 Percorsi segnalati con nastro o catena in plastica sostenuti da 
colonnette dotate di base a) con nastro

1.000,00

Totale m 1.000,00 0,67 670,00

2 A.00.00.0155.a Bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna 
e il posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1 
interventosettimanale di pulizia nonché quello a fine locazione.

6,00

Totale Cad. 6,00 322,00 1.932,00

3 A.00.00.0155.b Bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna 
e il posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1 
interventosettimanale di pulizia nonché quello a fine locazione. b) 
per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

78,00

Totale Cad. 78,00 155,00 12.090,00

4 A.00.00.0440.a Lampeggiante a luce gialla funzionante a batteriaa) per il primo 
mese o frazione

Da posizionare sulle recinzioni durante i lavori su strada 8,00

Totale Cad. 8,00 36,60 292,80

5 A.00.00.0440.b Lampeggiante a luce gialla funzionante a batteria b) per ogni mese 
successivo o frazione di mese oltre il primo

Da posizionare sulle recinzioni durante i lavori su strada 104,00

Totale Cad. 104,00 29,10 3.026,40

6 A.00.00.0475 Cartelli ausiliari su supporto rettangolare in alluminio c) distanza di 
lettura 10 m

8,00

Totale Cad. 8,00 3,00 24,00

RL19

7 1S.00.010.0010 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 
e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in 
fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non 
rientrano nell’ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In questa 
voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche 
procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da 
interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per 
eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non 
vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di 
coordinamento, riconducibili a modalità standard di esecuzione. Il 
numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate 
in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste 
indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di 
costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d’asta in 
sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non è 
stato previsto l’utile d’impresa. Da riconoscere per ogni impresa 
presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate 
lavorazioni interferenti.

1S.00.010

RIUNIONI DI COORDINAMENTO
MISURE DI COORDINAMENTO

MISURE DI COORDINAMENTO PER SPECIFICHE PROCEDURE ATTE
A RISOLVERE LE INTERFERENZE

4 AL MESE PER 1 ORA 112,00

Totale Cad. 112,00 44,31 4.962,72

8 MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello

Attività di messa in sicurezza del cantiere e movieraggio considerata
mezza giornata due persone

326,00

Totale ora 326,00 31,23 10.180,98

Pag. 1



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COSTI DELLA SICUREZZA

ORTOMERCATO PSC - Allegato D

9 NC.10.350.0010.a Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, 
gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a 
garantire la sicurezza degli operai e pubblic - per i primi 30 giorni 
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

 
 
 
 
 
 
NC.10.350.0010

 

PONTEGGI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

28,00

Totale m² 28,00 8,38 234,64

10 NC.10.350.0010.b Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, 
gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a 
garantire la sicurezza degli operai e pubblic- per ogni successivo 
periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

224,00

Totale m² 224,00 0,73 163,52

11 NC.10.350.0040.a Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di 
spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto 
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 
30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

NC.10.350.0040

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:

PONTEGGI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

12,60

Totale m² 12,60 5,40 68,04

12 NC.10.350.0040.b Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di 
spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto 
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni 
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

181,44

Totale m² 181,44 0,59 107,05

13 NC.10.450.0040 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, 
ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di 
legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il 
montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la 
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

NC.10.450

CESATE E RECINZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

2.400,00

Totale m² 2.400,00 9,16 21.984,00

NC.10.450.0050

Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore
arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato,
infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la
segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze:

CESATE E RECINZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COSTI DELLA SICUREZZA

ORTOMERCATO PSC - Allegato D

14 NC.10.450.0050.a Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², 
colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro 
zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il 
montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la 
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti 
altezze: - altezza m 1,00

1.200,00

Totale m 1.200,00 7,15 8.580,00

VA18SIC

15 120.40.10.40.20.10 Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2 
mm rinforzata con profili metallici ad U,
completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a 
caldo e dotata di scivoli di raccordo.
Dimensioni orientative 1,20 m di larghezza e 4 m di lunghezza. 
Compreso trasporto e posa in opera.
Costo mensile.

passerella per scavi sottoservizi 7 mesi 70,000

Totale cad. 70,000 65,00 4.550,00

16 120.40.10.40.50.10 Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi da 20 
mm infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno 
dello spessore di 2,5 cm e rete plastica arancione. Costo per tutta la 
durata dei lavori.

percorsi pedonali protetti 500,00

Totale 500,00 14,50 7.250,00

APPRESTAMENTI CANTIERE,  BARACCAMENTI (allegato XV, punto
4.1.1, lett. a) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

CCIAA CM19

17 A.00.00.0085 Parapetto di protezione in legno,il cui margine superiore sia posto a 
non meno di 1,00 m (altezza ≥100) cm dal piano di calpestio, 
costituito dacorrimano, corrente intermedio e fermapiedi, compreso 
il fissaggio alla struttura Dimensionato: classe A UNI EN 13374a) 
per il primo mese o frazione del primo mese

660,00

Totale m 660,00 17,40 11.484,00

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (allegato XV, punto
4.1.1, lett. d) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

CCIAA CM19

18 A.00.00.0086 Parapetto di protezione in legno,il cui margine superiore sia posto a 
non meno di 1,00 m (altezza ≥100) cm dal piano di calpestio, 
costituito dacorrimano, corrente intermedio e fermapiedi, compreso 
il fissaggio alla struttura Dimensionato: classe A UNI EN 13374
b) per ogni mese successivo o frazione di mese successivo al primo 
mese

RAMPA E PERIMETRO EDIFICIO 660,00

Totale m 660,00 0,98 646,80

19 A.00.00.0470

Per lavori su strada 20,00

Totale Cad. 20,00 5,65 113,00

20 A.00.00.0480 Segnali di divieto su supporto quadrato in alluminio C) distanza di 
lettura 10 m

16,00

Totale Cad. 16,00 4,85 77,60

Importo Lavori  € 88.437,55
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

ORTOMERCATO PSC - Allegato D

A) LAVORI

CCIAA CM19

RL19

VA18SIC

APPRESTAMENTI CANTIERE,  BARACCAMENTI (allegato XV, punto 4.1.1, lett. a) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

CCIAA CM19

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (allegato XV, punto 4.1.1, lett. d) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

CCIAA CM19

IMPORTO LAVORI  € 88.437,55

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  € 88.437,55
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